Jaraczewo, dnia 17 stycznia 2023 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego przez Gmine
Szydtowo na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na
roboty budowlane polegajace na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Jaraczewo — ETAP Il (Ogtoszenie nr 2022/BZP 00524380/01 z dnia 2022-12-
30)

, WYJASNIENIE | ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy udostepnia ponizej tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci
specyfikacji warunkow zamowienia:

Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o wprowadzenie nastepujgcych zmian do projektu umowy:
1. Dotyczy projektu umowy:

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisow umowy wnosimy o:

a) dopisanie do § 4 ustepu o brzmieniu:
r<Zamawiajacy dokona terminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy”;

b) zmiane § 9 ust. 6 z:
,0. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.
1
w przypadku zmiany cen materiatbw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Zamawiajgcy okresla, ze:
1) przez zmiane cen materiatdw rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie, wzgledem
cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
2) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
stali, cementu lub betonu;
3) wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie poczgwszy od drugiego petnego miesigca
kalendarzowego od zitozenia kosztorysu, gdy wartoS¢ zmiany cen ww. materiatow
przekroczy 30% w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w ww. kosztorysie
i utrzyma sie przez okres 6 miesiecy;...”
na:
,0. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.
1
w przypadku zmiany cen materiatbw zwigzanych z realizacja zamowienia.
Zamawiajgcy okresla, ze:
1) przez zmiane cen urzadzen i materiatdw rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie,
wzgledem cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie;
2) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie miedzy innymi w
przypadku zmiany cen stali, cementu lub betonu;
3) wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie poczgwszy od drugiego petnego miesigca
kalendarzowego od zlozenia kosztorysu, gdy wartos¢ zmiany cen ww. urzadzen i
materiatéw przekroczy 30% w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w ww.
kosztorysie
i utrzyma sie przez okres 6 miesiecy;...”;

c) zmiane § 11 ust. 1 z:
»1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworéw powstatych w
zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w zakresie:...”



na:
,1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, w momencie
dokonania zaptaty wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe i zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy,
w zakresie:...”.
2. Dotyczy projektu umowy:
Wyznaczenie terminu na usuniecie wad bez porozumienia z Wykonawcg i uwzglednienia
wszystkich okolicznosci moze doprowadzi¢ do sytuacji, ze Wykonawca nie bedzie w
stanie wykonac zadania
w jednostronnie wyznaczonym terminie ze wzgledu na kwestie techniczne lub logistyczne,
ktére muszg zosta¢ wziete pod uwage. Ponadto Wykonawca moze ponosi¢
odpowiedzialnos¢ tylko
w sytuacji, gdy nie wywigzat sie on ze swoich obowigzkoéw z przyczyn catkowicie od niego
zaleznych. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane § 12 ust. 3 z:
»3. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on
usung¢ wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez upowaznienia sadu,
Zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy”
na:
»3. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego zaleznych odmowi usunigecia
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci
wynika, ze nie zdota on usung¢ wad w technicznie uzasadnionym, wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez upowaznienia sgdu, zleci¢ usuniecie tych wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy”.
3. Dotyczy projektu umowy:
Zgodnie z art. 647 i art. 654 Kodeksu cywilnego oraz dominujgcym pogladem w
orzecznictwie jednym z podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego jest odbior
zgtoszonych przez Wykonawce robot. Protokédt z tej czynnosci stanowi podstawe do
dokonania rozliczen stron i umozliwia Wykonawcy zgdanie zapfaty naleznego mu
wynagrodzenia, a na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego za swiadczone ustugi
oraz za korzystanie z rzeczy nalezy sie drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.
Wnosimy zatem o:
a) zmiane § 13 ust. 3 pkt 3) z:
»3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot budowlanych
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada”
na:
»3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét budowlanych
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych”;
b) zmiane § 13 ust. 4 z:
»4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:...”
na:
»4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany jest do:...".
4. Dotyczy projektu umowy:
W zwigzku z tym, iz zapis § 14 ust. 1 pkt 6) przewiduje juz kare umowng za brak zmiany
w zakresie terminu zaptaty w umowie z podwykonawcg, wnosimy o wykreslenie pkt 7) z
ust. 1
w § 14.
5. Dotyczy projektu umowy:
Wykonawca zwraca uwage, iz umowa zawierana przez Strony nalezy do grupy umow
cywilnoprawnych, a ich podstawowg zasadg jest rownos¢ stron. Ponadto nalezy
zauwazyC, iz zapisy umowne powinny zapewni¢ przynajmniej minimalng ochrone



interesow Wykonawcy. Nawigzuje do powyzszego art. 5 Kodeksu cywilnego, ktory
stanowi, ze nie mozna czynic¢ ze swego prawa uzytku, ktory bytby sprzeczny ze spoteczno
- gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspotzycia spotecznego.
Ponadto Wykonawca zwraca uwage, iz podstawg kazdej umowy i celem nadrzednym jest
wspolne dziatanie Zamawiajgcego i Wykonawcy majgce na celu osiggniecie
oczekiwanego przez Zamawiajgcego efektu. Przez pojecie ,wspodlne dziatanie” nalezy
rozumie¢ takie czynnosci, ktére nie wymuszajg uprzywilejowanej pozycji zadnej ze Stron.
Odwotujgc sie do wyzej wymienionych zasad wspotzycia spotecznego oraz zasady
réwnosci stron, wnosimy o:
a) dopisanie do § 14 ustepu o brzmieniu:
»Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktéore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 17;
b) zmiane § 14 ust. 3 z:
»3. Zamawiajgcy moze zgdac¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej
kary umownej”
na:
»3. Strony moga zgda¢ odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej”.

na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Zamawiajacy nie wyraza woli zmiany tresci SWZ w tym zakresie

Wéjt Gminy Szydiowo
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