Jaraczewo, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego przez Gmine
Szydtowo na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na
roboty budowlane polegajgce na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze
zbiornikami bezodptywowymi w Nowym Dworze (Ogtoszenie nr 2022/BZP 00123672/01 z
dnia 2022-04-14)

, WYJASNIENIE | ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy udostepnia ponizej tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci
specyfikacji warunkow zamowienia:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem jesli
tak to po czyjej stronie lezy usuniecie kolidujgcych drzew i w jakiej iloSci oraz kto
bedzie ponosit optaty administracyjne z tego tytutu?
na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Nie przewiduje sie kolizji z istniejgcym drzewostanem.

2. Czy Wykonawca bedzie ponosit optaty z tytutu zajecia pasa drogowego drog
gminnych? Jesli tak to prosimy o podanie stawek.
na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Inwestycja przebiega czeSciowo w drodze powiatowej - optaty bedg naliczane przez
PZD w Pile. Za zajecie pasa drogowego w drogach gminnych nie bedzie pobierana
optata.

3. Jakg metode umocnien wykopow Wykonawca ma skalkulowac¢ w swojej ofercie?
na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Wykonawca podejmuje decyzje o metodzie umocnieh wykopow uwzgledniajgc
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych. Nalezy dobra¢ odpowiednig metode zabezpieczenia wykopu dla
okreslonej gtebokosci, w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-
wodnych.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowujg waznoSC¢ na okres wykonania zadania, a Skutki
ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.
na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Zamawiajgcy posiada wszystkie wymagane decyzje.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom caftg
dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Zamawiajgcy udostepnit wykonawcom catg dokumentacje projektowg i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia.



6. W jakich drogach bedzie przebiegata trasa niniejszej inwestycji? Gminnej,
wojewodzkiej czy powiatowej?
na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Inwestycja przebiega w drogach powiatowych i gminnych.

7. Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie
realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy?
na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Zamawiajacy potwierdza, ze przystuguje mu prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie catego terenu.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub

bftednie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, w stosunku do stanu
wynikajgcego z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ | stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci dokonania ich przebudowy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienie
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.
na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi. W
miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac
wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich
rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie
z sugestiami uzytkownika.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaftowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych
w dokumentacji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam
nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wytacznie
kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych do
przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegoélnosci wynikajgcych z btedéw/brakéw
w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkoéw gruntowo-
geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznoSci
wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia w/w okoliczno$ci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz chociaz zgodnie z art. 632 K.c.
~Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamowienie nie
moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.”, to jednak nalezy pamietac, iz
rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wytgcznie
rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robdt, ktorych wykonanie okazato sie
konieczne w celu realizacji przedmiotu zamowienia wskutek zaistnienia okolicznoSci
niemozliwych wczesniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na
etapie ofertowania byty by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art.58 § 1K.C,
jako wykraczajgce poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu
zamowienia objetego ceng oferty.
na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
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Cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych w dokumentacji zatgczonej
do SWZ.

Prosimy o potwierdzenie, Ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po
stronie Wykonawcy.

na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z § 1 ust. 1 projektowanych
postanowien umowy w sprawie zamdwienia publicznego lezy po stronie Wykonawcy.

. Zwracamy sie z pro$bg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw robot

w formie *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.
na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Zamawiajacy nie jest w posiadaniu kosztorysu w formie ath ani rds.

Prosimy o potwierdzenie, ze zatgczone przedmiary do postepowania przetargowego
majg jedynie charakter pomocniczy i nie stanowig podstawy do obliczenia ceny.

na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Zatgczony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmujgcej
zakres przedmiotowej inwestycji?

na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Opinia geotechniczna zostata udostepniona.

Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu? Jesli tak to
w jakiej ilosci.

na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

W przypadku gdy grunt rodzimy nie nadaje sie do ponownego wbudowania grunt
nalezy wymienic.

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopow? Jesli tak to
w jakiej ilosci i technologii?

na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Wedtug opinii technicznej nie stwierdzono wody gruntowej, jednakze z uwagi na
charakter i dtugo$c¢ projektowanej kanalizacji nie wyklucza sie wystgpienia wody
gruntowej i sgczeh w miejscach poza granicami odwiertow

Czy rozpatrywany teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to
po czyjej stronie lezy poniesienie optat z tytutu nadzoru?

na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Rozpatrywany teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Prosimy o wyjasnienia rozbieznoSci w dfugoSci sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC DN200, gdyz wg zatgczonego przedmiaru robdt nalezy
wybudowac sie¢ o dtugosci 1021,Im, natomiast wg rys4-7 tacznie jest 1051,Im sieci
kanalizacji sanitarnie grawitacyjnej do wybudowania.

na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Dtugosc¢ przewoddéw do wbudowania zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 1, rys. 2,
rys. 3 - fgczna dlugos¢ kanalizacji DN 200 ok. 1052 m).

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej zauwazamy rozbieznoS¢ migdzy
zatgczonym do postepowania przedmiarem robot a dokumentacjg projektows,
poniewaz wg przedmiaru Wykonawca zobligowany jest do wykonania 1021,Im
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200, natomiast zgodnie z rysunkami
od 4 do 7 Wykonawca ma wykonac¢ 1051,Im kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
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PVC DNZ200. Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie konkretnej dfugo$ci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC DN200 jakg nalezy przyjgc¢ do wyceny.

na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Dtugosc¢ przewoddéw do wbudowania zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 1, rys. 2,
rys. 3 - tgczna dtugosc¢ kanalizacji DN 200 ok. 1052 m).

W zwigzku duzy zakresem przedmiotu zamowienia, jak rowniez majgc na uwadze
obecng sytuacje panujgcg w kraju pandemig COVID-19, ktéra znacznie opoéznia i
wydftuza czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiatow, zbiornikéw)
zwracamy sie z proshg o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 11.05.2022 r. co
pozwoli przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

na ktore udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Zamawiajgcy zmienia termin skfadania ofert z 04.05.2022 r. godz. 12:00 na
05.05.2022 r. godz. 12:00

Jaka ma byc Srednica remontowanego odcinka rurociggu oraz z jakiego materiatu ma
by¢ wykonany?

na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Zgodnie z dokumentacjg PVC 200 SN8

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane zbiornika PEHD na betonowy?
na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:
Zamawiajacy nie dopuszcza zamiany zbiornika PEHD na betonowy.

Zamawiajacy, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych, zmienia tres¢ specyfikacji warunkéw zamowienia w zakresie:

rozdziatu XIl w ten sposéb, ze dotychczasowa tres¢ otrzymuje brzmienie:
»3.1ermin sktadania ofert uptywa dnia 5 maja 2022 r. o godz. 12:00.”

rozdziatu XIII w ten sposdb, ze dotychczasowa tres¢ otr2£mlg'e brzmienie:
,Oferty otwarte zostang w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 12:15.”

rozdziatu X w ten sposoéb, ze dotychczasowa tres¢ otrzymuje brzmienie:
~Wykonawca zwigzany jest ofertg do dnia 3 czerwca 2022 r.”

Wojt Gminy Szydiowo
/-] Tobiasz Wiesiotek



